@ BANK INDONESIA

Bank Indonesia akan mengadakan Pengadaan Penyediaan Hardware Security Module (HSM) dan
Multi-Factor Authentication (MFA) untuk Environment Development Aplikasi New BI-FAST di
Bank Indonesia Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Ruang Lingkup Pekerjaan meliputi:
a.
b.
C.
dengan rincian sebagaimana KAK.@

Persyaratan Calon Peserta Pengadaan terdiri dari:
a.

PENGUMUMAN REQUEST FOR INFORMATION (RFI)

Melakukan penyediaan barang;
Melakukan implementasi; dan
Melakukan pemeliharaan

Peserta adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi e-Procurement dan
dalam hal memiliki historis kontrak dengan Bank Indonesia, peserta memiliki kinerja secara
umum mayoritas baik pada akhir tahun kontrak periode tahun 2022 — 2025.

Merupakan perusahaan yang berstatus badan hukum “Perseroan Terbatas”.
Merupakan business partner dari Prinsipal Thales.

Memiliki surat dukungan sebagai partner untuk melaksanakan pekerjaan ini yang diterbitkan
oleh Prinsipal Thales.

Memiliki pengalaman dalam melakukan:
1) Penyediaan barang, implementasi, dan pemeliharaan HSM Thales
2) Penyediaan barang, implementasi, dan pemeliharaan MFA Thales

(dapat dari beberapa kontrak) paling kurang 1 (satu) pekerjaan pada April 2023 s.d April
2026 yang dibuktikan dengan dokumen kontrak/SPK/PO/SPPP.

Memiliki surat keterangan dari Prinsipal Thales bahwa HSM dan MFA yang digunakan masih
diproduksi dan di-support selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Memiliki tenaga ahli sebagaimana dipersyaratkan pada KAK.

Telah memenuhi kewajiban perpajakan minimal tahun 2024 dengan menyampaikan paling
kurang bukti penerimaan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP) atas pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT).

Memiliki laporan keuangan minimal tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) dengan opini minimal wajar dengan pengecualian.

Menyampaikan surat pernyataan untuk mengikuti pengadaan ini, yang menyatakan:
1) Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
2) Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;

3) Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara
hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

4) Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa;

5) Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan
kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;

6) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan peserta lain yang ikut pada pengadaan ini
dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan; dan
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Penyediaan Hardware Security Module (HSM) dan Multi-Factor Authentication
(MFA) untuk Environment Development Aplikasi New BI-FAST di Bank Indonesia
Tahun Anggaran 2026

LINGKUP TEKNIS

1.

Latar Belakang:

Bank Indonesia memiliki program kerja pengembangan aplikasi new BI-FAST sebagai
infrastruktur fast payment yang melayani seluruh jenis transaksi pembayaran dan beroperasi
24x7, sebagai bagian dari Blueprint System Pembayaran Indonesia 2030. Untuk mendukung
layanan payment system 24x7 tersebut dibutuhkan dukungan komponen infrastruktur KKS
yang handal di Data Center Bank Indonesia.

Dalam rangka menjaga keamanan dan keberlangsungan operasional aplikasi new BI-FAST,
Bank Indonesia memanfaatkan Hardware Security Module (HSM) dan Multi-Factor
Authentication (MFA) sebagai komponen utama infrastruktur keamanannya. HSM digunakan
untuk pengelolaan kunci kriptografi dan MFA mendukung penerapan otentikasi berlapis guna
memastikan akses sistem berjalan secara aman. Infrastruktur Tl (termasuk infrastruktur KKS)
untuk aplikasi new BI_FAST terdiri atas environment Non-Production (testing dan
development), Pre-Production dan Production. Pada tahap awal, penyediaan infrastruktur Tl
dilakukan untuk environment Non-Production dalam rangka mendukung fase pengembangan
aplikasi new BI-FAST.

Tujuan:
Memenuhi kebutuhan penyediaan Hardware Security Module (HSM) dan Multi-Factor
Authentication (MFA) untuk environment development aplikasi New BI-FAST di Bank Indonesia

Tahun Anggaran 2026.

Jenis Kebutuhan:
Penyediaan Hardware Security Module (HSM) dan Multi-Factor Authentication (MFA) untuk

environment development aplikasi New BI-FAST di Bank Indonesia Tahun Anggaran 2026.

Ruang Lingkup Pekerjaan:
Ruang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut:
a. Pekerjaan Lumsum
1) Melakukan penyediaan barang (HSM dan MFA) (termasuk professional services untuk
HSM dan MFA) dengan detail sebagaimana Lampiran 1.
2) Melakukan implementasi dengan detail sebagaimana Lampiran 2.
3) Melakukan pemeliharaan dengan detail sebagiamana Lampiran 3.
b. Pekerjaan Harga Satuan

1) Melakukan penyediaan barang (HSM) dengan detail sebagaimana Lampiran 1.





5. Metode Kerja:
/. Metode kerja sebagaimana Lampiran 4.

6. Spesifikasi Teknis:
J. Detail spesifikasi teknis barang sebagaimana Lampiran 1.

7. Keluaran (Deliverables):

Deliverables pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan Deliverables
Penyediaan Barang 1. Support, warranty dan license confirmation letter dari Prinsipal.
(HSM dan MFA) 2. Surat keterangan terkait professional services untuk HSM dan

MFA dari Prinsipal
3. Spesifikasi dan jumlah barang sesuai yang dipersyaratkan.
4. Dokumentasi hasil pemeriksaan barang.

/. Detail penyediaan barang sebagaimana Lampiran 1
Implementasi 1. Barang terpasang, terinstalasi, terkonfigurasi dan terintegrasi

dengan infrastruktur New BI-FAST dan berfungsi dengan baik.

2. Dokumen Implementasi antara lain: High Level Design (HLD), Low
Level Design (LLD), instalasi, konfigurasi, dan hasil uji coba.

Detail pelaksanaan implementasi sebagaimana Lampiran 2.

Pemeliharaan Dokumen kegiatan selama masa pemeliharaan berupa laporan
yang memuat:

a. Aktivitas PM setiap 3 (tiga) Bulan.
b. Aktivitas CM apabila terjadi kerusakan.

c. Aktivitas penyelesaian terhadap insiden/masalah
(incident/problem resolution) yang dihadapi.

d. Log perubahan konfigurasi dan setting apabila terjadi
perubahan yang meliputi topologi, konfigurasi, IP Address, dan
inventaris hardware dan software.

A Detail pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana Lampiran 3.
Keterangan: Dokumen disusun dan dicetak dalam rangkap 2 (dua) serta softcopy dokumen

dapat dikirimkan melalui email terlebih dahulu.

8. Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan:
Lokasi pekerjaan adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan penyediaan barang (HSM dan MFA), implementasi dan pemeliharaan adalah
di Data Center 2 (DC2) Bank Indonesia.

b. Seluruh deliverables dokumentasi disampaikan ke Kantor Pusat Bank Indonesia.

9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Jangka waktu pekerjaan ditetapkan sebagai berikut:
a. Pekerjaan Lumsum

1) Jangka waktu penyediaan barang (HSM dan MFA) (termasuk support, warranty dan
license confirmation letter serta surat keterangan terkait professional services untuk
HSM dan MFA dari Prinsipal) adalah paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender
terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (SPPP). Jangka waktu
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tersebut sudah termasuk waktu yang digunakan untuk pemeriksaan dan
penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Penyediaan Barang
pekerjaan lumsum.

2) Jangka waktu implementasi adalah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender
terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Implementasi. Jangka waktu tersebut
sudah termasuk waktu yang digunakan untuk pemeriksaan serta penandatanganan
BAPP Implementasi pekerjaan lumsum.

3) Jangka waktu support, warranty, license dan pemeliharaan adalah selama 5 (lima)
tahun terhitung sejak BAST Pekerjaan Penyediaan Barang dan Implementasi pekerjaan
lumsum.

Pekerjaan Harga Satuan

1) Batas waktu pemesanan pekerjaan harga satuan adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal
Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (SPPP).

2) Jangka waktu penyediaan barang (HSM) (termasuk support, warranty dan license
confirmation letter dari Prinsipal) adalah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
terhitung sejak tanggal Surat Pemesanan. Jangka waktu tersebut sudah termasuk
waktu yang digunakan untuk pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Penyediaan Barang pekerjaan harga satuan.

3) Jangka waktu support, warranty dan license adalah sesuai dengan jangka waktu yang

diatur dalam Surat Pemesanan.

10. Kriteria Khusus Calon Pelaksana Pekerjaan/Penyedia Barang

Pelaksana pekerjaan penyedia barang/jasa yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a.
b.

Merupakan business partner dari Prinsipal Thales.

Memiliki surat dukungan sebagai partner untuk melaksanakan pekerjaan ini yang
diterbitkan oleh Prinsipal Thales.

Memiliki pengalaman dalam melakukan:

1) Penyediaan barang, implementasi dan pemeliharaan HSM Thales; dan

2) Penyediaan barang, implementasi dan pemeliharaan MFA Thales

(dapat dari beberapa kontrak) paling kurang 1 (satu) pekerjaan pada April 2023 s.d April
2026 yang dibuktikan dengan bukti kontrak/SPK/PO/SPPP.

Memiliki surat keterangan dari Prinsipal Thales bahwa HSM dan MFA yang digunakan masih
diproduksi dan di-support selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Merupakan perusahaan yang mempunyai sertifikasi KADIN dengan salah satu klasifikasi

sebagai berikut:

Kode Klasifikasi Kualifikasi (Minimal)
30011 Alat/peralatan/suku cadang: komputer Menengah
30501 Teknologi informasi Menengah
20501 Jasa Teknologi Informasi Menengah






f. Memiliki laporan keuangan minimal tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) dengan opini minimal wajar dengan pengecualian.

g. Telah memenuhi kewajiban perpajakan minimal tahun 2024 dengan menyampaikan paling
kurang bukti penerimaan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP) atas pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT).

h. Memiliki tenaga ahli sebagaimana Lampiran 5.

i.  Memiliki surat pernyataan terkait:

1) Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;

2) Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;

3) Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan secara
hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

4) Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan
kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;

5) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan
dalam pelaksanaan pengadaan jasa; dan

6) Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi E-Procurement

adalah benar dan merupakan copy dokumen asli.

11. Persyaratan Minimal Kualifikasi dan Jumlah Tenaga Ahli/Terampil:

12. Lain-Lain:
Apabila terdapat penggantian tipe barang dengan tipe yang baru harus dilengkapi dengan surat

keterangan dari Prinsipal mengenai perubahan tipe barang tersebut.

I. LINGKUP ADMINISTRASI
1. Lain-Lain
a. Termin Pembayaran

1) Pekerjaan Lumsum





No

Tahap

| Nilai Pembayaran |

Syarat Pembayaran

Penyediaan Barang (HSM (hardware, support, warranty dan license) dan MFA
(license) (termasuk professional services) dan Jasa Implementasi

Pembayaran
Penyediaan Barang
Tahun 1 (Tahap 1)

HSM (hardware,
support, warranty
dan license):

e 95% dari biaya
hardware,
support,
warranty dan
license tahun 1

e 100% dari
biaya
professional
services for
HSM

MFA (license):

e 100% dari
biaya license
tahun 1

e 100% dari
biaya
professional
services for
MFA

e BAPP Penyediaan Barang
e BAKP Penyediaan Barang

Pembayaran
Penyediaan Barang
Tahun 1 (Tahap 2) dan
Jasa Implementasi

HSM (hardware,
support, warranty
dan license):

o 5% dari biaya
hardware,
support dan
license tahun 1

Jasa

Implementasi:

e 100% dari
biaya jasa
implementasi

e BAPP Implementasi
e BAST Pekerjaan Penyediaan
Barang dan Implementasi

Pembayaran
Penyediaan Barang
Tahun 2s.d5

100% dari biaya
penyediaan HSM
(support,
warranty dan
license) dan MFA
(license) masing-
masing tahun (2
s.d5)

Masing-masing tahun (2 s.d 5)
e BAPP Penyediaan Barang
e BAKP Penyediaan Barang

Akhir Masa Support,
Warranty dan License

BAST Pekerjaan Penyediaan
Barang

Jasa Pemeliharaan (dibayarkan setiap akhir per

iode 6 (enam) bulanan)

Pembayaran Jasa
Pemeliharaan Periode
1s5.d9

10% dari biaya
jasa pemeliharaan

Masing-masing periode (1 s.d
9)

e BAPP Pemeliharaan

e BAKP Pemeliharaan

Pembayaran Jasa
Pemeliharaan Periode
10

10% dari biaya
jasa pemeliharaan

e BAPP Pemeliharaan periode
10
BAST Pekerjaan

Pemeliharaan






C.

2) Pekerjaan Harga Satuan

No

Tahap

| Nilai Pembayaran

Syarat Pembayaran

A

Penyediaan Barang (HSM (support, warranty dan license))

1

Pembayaran
Penyediaan Barang

100% dari biaya
surat pemesanan

e BAPP Penyediaan Barang
e BAKP Penyediaan Barang

Bank Indonesia dapat menghentikan sebagian dan/atau seluruh pekerjaan apabila
terdapat perubahan dan/atau pengembangan teknologi informasi dan/atau kebijakan

terhadap penggunaan barang, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank

Indonesia.

Perikatan kontrak pekerjaan bersifat bipartite antara Bank Indonesia dengan Pelaksana

Pekerjaan yang merupakan Business Partner dari Prinsipal Thales.






LAMPIRAN 1. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG

1. Pekerjaan Lumsum

No Item Description Qty &Igittlﬁg
1. HSM
A | Luna 8 Network HSM (for development)
1) | Luna 8 Network HSM bundled 2 60
2) | Power cord, 10A, 250VAC, C13 TO C14, ROHS 4 60
3) | HSM, Enhanced Maintenance Service (5 Years Maintenance) 2 60
B | Luna Network Client License (for development) - charged per host OS
1) | Client Licenses, Luna Network HSM 2 60
2) | HSM, Enhanced Maintenance Service 2 60

C | Professional Services for HSM

Installation and Setup of 2 HSMs (Remotely by Thales PS)
1) | within the Stated number of PS in a Consecutive Days 2 Ls
Onsite setup will be provided by Local Partner

2. MFA

A | License MFA SAS PCE for 100 license for 5 years

LICENSE, SAS SPE/PCE (ON-PREM), SINGLE UNIT CAPACITY,

R ENHANCED SUPPORT (24X7), RT (100-249) 100 60
TOKEN, MOBILEPASS, SOFTWARE, SAS SPE/PCE (ON-PREM),
2) 100 60
CAPEX
B | Professional Services for MFA
1) \ Professional Services, Premium, SAS-PCE, Remote | 1 \ Ls
Keterangan:
Luna Network 8 HSM bundled termasuk:
-1 Unit Luna Network HSM
- 1 Unit Remote PED
-1 Unit Luna Backup HSM B750
- 20 PED Keys
2. Pekerjaan Harga Satuan
No Item Description Qty (?\%ittlﬁg)
1. HSM
A | Luna Network Client License (for development) - charged per host OS
1) | Client Licenses, Luna Network HSM 10 60
2) | HSM, Enhanced Maintenance Service 10 60






LAMPIRAN 2. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN IMPLEMENTASI

Ruang lingkup pelaksanaan implementasi adalah sebagai berikut:

1. Lingkup Umum Pekerjaan Implementasi

Lingkup pekerjaan Implementasi adalah sebagai berikut:

a.

C.

Melakukan implementasi HSM dan MFA berupa instalasi dan konfigurasi hardware

maupun software.

Melakukan pengujian HSM dan MFA untuk memastikan telah berfungsi dengan kriteria

sebagai berikut:

No Pengujian Hasil
1. | Tes power on barang Barang menyala dengan baik, tiap port berfungsi
dengan baik.
Tes koneksi barang Tes koneksi dan high-availability berhasil.
Tes policy barang HSM dan MFA dapat berfungsi sesuai rules yang
ditetapkan.

Menyusun dokumen pelaksanaan pekerjaan implementasi.

2. Teknis Kegiatan Implementasi

Teknis kegiatan implementasi adalah sebagai berikut:

a.

Implementasi HSM

1)

Ruang lingkup Professional Services untuk implementasi HSM adalah sebagai

berikut:

a)

b)

e)

Melakukan koordinasi dan review pre-requisite implementasi HSM secara
remote.

Melakukan advisory untuk setup, instalasi & konfigurasi HSM, backup HSM serta
Luna Client meliputi: inisialisasi appliance, konfigurasi network pada HSM dan
inisialisasi HSM.

Melakukan validasi operasional konfigurasi HSM dan validasi HA replication.
Memberikan pelatihan atau transfer knowledge kepada administrator
mencakup use case, product guides, trouble shooting, dan best practice
admin/operator.

Menyusun dan menyerahkan dokumentasi petunjuk teknis operasional untuk

Administrator dan Pengguna.

Ruang lingkup Pelaksana Pekerjaan untuk implementasi HSM adalah sebagai
berikut:

a)

Bersama dengan PS melakukan kegiatan instalasi dan konfigurasi HSM pada
environment Development/Non-Production, termasuk memastikan seluruh
pre-requisite (daya, rack space, jaringan, addressing, akses administratif)
terpenuhi.

Melaksanakan rack dan stack, pemasangan perangkat fisik, pengkabelan
(power dan network) serta memastikan perangkat HSM terpasang sesuai

standar operasional Data Center Bank Indonesia.





Menyiapkan dan mengonfigurasi konektivitas jaringan (VLAN/segmentasi,
routing, firewall rule yang diperlukan dan hardening) agar HSM dapat diakses
oleh host client sesuai desain keamanan Bank Indonesia.

Melaksanakan User Acceptance Test (UAT) untuk memastikan perangkat HSM,
backup HSM dan Luna Client berfungsi sesuai kebutuhan dan kompatibel
dengan environment Bank Indonesia.

Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab terhadap semua jenis aktivitas
implementasi, termasuk di dalamnya perencanaan persiapan, eksekusi, dan
laporan berkala selama proyek berlangsung.

Memperhatikan aspek Pengamanan dalam melakukan konfigurasi HSM yang
diimplementasikan seperti tidak menggunakan default password, tidak
mengaktifkan remote management tools tanpa seizin personel Bank Indonesia,
melakukan update vulnerability aplikasi terkini dan Personel terkait wajib
menandatangani form Non-Disclosure Agreement (NDA).

Menyediakan tools atau alat pendukung dalam rangka instalasi jika diperlukan.
Menjaga kebersihan di lokasi area pekerjaan.

Menyusun dan menyerahkan dokumentasi Topologi High Level Design (HLD),
Dokumen Low Level Design (LLD), dokumentasi konfigurasi, dokumentasi

instalasi dan dokumentasi UAT.

b. Implementasi MFA

1)

Ruang lingkup Professional Services untuk implementasi MFA adalah sebagai
berikut:

a)

b)

Melakukan koordinasi dan review pre-requisite implementasi MFA secara
remote.

Melakukan advisory untuk setup, instalasi & konfigurasi SAS-PCE dalam mode
High Availability (HA) meliputi integrasi database SAS server dengan MS SQL
Server.

Melakukan sinkronisasi user dari Microsoft Active Directory (MS AD) untuk 1
(satu) domain, menggunakan SAS Sync Agent pada host utilitas yang
disediakan.

Melakukan validasi enrollment/authentication (termasuk enroll max 5 user
untuk uji).

Memberikan pelatihan atau transfer knowledge kepada administrator
mencakup user/token/policy management dan troubleshooting best practice.
Menyusun dan menyerahkan dokumentasi petunjuk teknis operasional untuk

Administrator dan Pengguna.

Ruang lingkup Pelaksana Pekerjaan untuk implementasi MFA adalah sebagai
berikut:

a)

Bersama dengan PS melakukan kegiatan instalasi dan konfigurasi SAS-PCE pada
environment Development/Non-Production, termasuk pemenuhan seluruh

pre-requisite dapat berjalan sesuai jadwal.
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b) Melakukan advisory untuk setup, instalasi & konfigurasi SAS-PCE dalam mode
High Availability (HA) meliputi integrasi database SAS server dengan MS SQL
Server

c) Melaksanakan User Acceptance Test (UAT) untuk memastikan SAS-PCE
termasuk sinkronisasi user, enrollment/authentication dan failover/fallback HA
tervalidasi dan sesuai kebutuhan dengan environment Bank Indonesia.

d) Pelaksana pekerjaan bertanggung jawab terhadap semua jenis aktivitas
implementasi, termasuk di dalamnya perencanaan persiapan, eksekusi, dan
laporan berkala selama proyek berlangsung.

e) Memperhatikan aspek Pengamanan dalam melakukan konfigurasi SAS-PCE
yang diimplementasikan seperti tidak menggunakan default password, tidak
mengaktifkan remote management tools tanpa seizin personel Bank Indonesia,
melakukan update vulnerability aplikasi terkini dan Personel terkait wajib
menandatangani form Non-Disclosure Agreement (NDA).

f)  Menyediakan tools atau alat pendukung dalam rangka instalasi jika diperlukan.

g) Menjaga kebersihan di lokasi area pekerjaan

h) Menyusun dan menyerahkan dokumentasi Topologi High Level Design (HLD),
Dokumen Low Level Design (LLD), dokumentasi konfigurasi, dokumentasi
instalasi dan dokumentasi UAT.

Dokumen kegiatan implementasi disusun dan dicetak rangkap 2 (dua) serta softcopy dokumen

dapat dikirimkan melalui email terlebih dahulu.
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LAMPIRAN 3. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PEMELIHARAAN

Ruang lingkup Pekerjaan pemeliharaan meliputi Preventive Maintenance (PM), Corrective

Maintenance (CM) dan Dokumen Summary Kegiatan (Log Book), dengan uraian sebagai berikut:

1. Preventive Maintenance (PM)

PM adalah kegiatan dalam usaha untuk mempertahankan atau menjaga kondisi perangkat

dengan melakukan pemeliharaan dan inspeksi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali onsite

maintenance (lokasi perangkat) di Kantor Pusat Bank Indonesia sesuai dengan jadwal yang

ditetapkan dan dibuktikan dengan menyerahkan laporan Pemeliharaan, dengan rincian

kegiatan:

a. Melakukan dan membuat laporan kegiatan health check dan assessment secara berkala

untuk pengecekan terhadap keseluruhan software/hardware dan memastikan sistem

berfungsi dengan baik, meliputi:

1)
2)

Utility Resource, mencakup status CPU, RAM dan disk usage.

System Performance, seperti volume trafik masuk/keluar, throughput dan latency,
dsb.

System Availability, status node aktif/pasif, riwayat failover serta alarm dan notifikasi
terkait HA (High Availability).

Security log/event (error, warning, info), mencakup jumlah dan jenis serangan yang
diblokir (SQLi, XSS, dll) dan statistik false positive.

Kondisi environment sistem mencakup elektrifikasi, suhu, kelembaban, dan sistem
kabel.

Potensi permasalahan atau gangguan pada sistem.

Update Patch.

Upgrade firmware/software.

Dokumentasi pelaksanaan hasil health check dan assessment, perbaikan dan/atau
perubahan konfigurasi yang dilakukan termasuk pengkinian topologi dan/atau

konfigurasi perangkat.

10) Dokumentasi informasi perangkat (inventarisasi) meliputi hostname, lokasi fisik, IP

address, nomor seri dan model, versi firmware/software dan data relevan lainnya.

b. Menyediakan media cadangan sebagai antisipasi apabila terjadi kerusakan atau

gangguan sehingga proses recovery dapat dilakukan dengan cepat dan sistem dapat

beroperasi secara normal untuk meminimalisasi resiko downtime.

c. Menyampaikan informasi terkait perubahan roadmap teknologi dan terdapat Common

Vulnerabilities and Exposures (CVE) yang berdampak pada versi dan tipe HSM milik Bank

Indonesia sebagaimana informasi resmi dari Prinsipal.

3. Corrective Maintenance (CM)

CM adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi serta fungsi barang kembali pada keadaan

normal berdasarkan:

a. Hasil pekerjaan PM apabila diketahui adanya kelainan atau kerusakan.

b. Kegiatan pada pekerjaan perbaikan, meliputi:
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1) Melakukan pemeriksaan sebab-sebab gangguan pada saat operasional serta
melakukan perbaikan (troubleshooting).

2) Melakukan dan membuat laporan kegiatan perbaikan pada perangkat yang
mengalami kerusakan berdasarkan hasil troubleshooting, meliputi:

a) Perubahan konfigurasi.

b) Instalasi ulang atau upaya-upaya resolusi insiden perangkat dimaksud sesuai
tingkat kerusakan untuk mengembalikan dan/atau memulihkan kinerja sistem
sesuai dengan kebutuhan pada batas waktu sebagaimana didefinisikan dalam
Response Time dan Resolution Time sesuai persetujuan Bank Indonesia.

c) Dokumentasi hasil perbaikan dan perubahan konfigurasi yang dilakukan.

d) Dokumentasi hasil root cause analysis beserta rekomendasi dan solusi terkait
permasalahan-permasalahan yang muncul pada sistem beserta tindaklanjut
pemantauan pasca perbaikan.

c. Apabila petugas Pelaksana Pekerjaan tidak dapat menyelesaikan kerusakan/ gangguan,
Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan eskalasi penyelesaian Pekerjaan kepada Prinsipal
dan harus diselesaikan dengan mengacu pada resolution time yang ditentukan.

d. Apabila ternyata perbaikan tidak dapat diselesaikan di lokasi pekerjaan maka dapat
dilakukan perbaikan di workshop Pelaksana Pekerjaan/Prinsipal dengan terlebih dahulu
mendapat ijin dari Petugas Bank Indonesia, sampai barang dapat digunakan kembali
sebagaimana mestinya.

e. Penggantian sementara (pinjaman) ataupun untuk seterusnya (permanen), harus terlebih
dahulu mendapatkan ijin dan persetujuan dari petugas Bank Indonesia.

f.  Melakukan usaha untuk mengurangi kemungkinan timbulnya gangguan berulang baik
software ataupun hardware misalnya, melakukan pembersihan, penyetelan/adjustment,
memperkokoh posisi skrup, baut serta kontak antar kabel, klem, dll.

g. Dalam menanggapi laporan gangguan dan ditemukan kerusakan terhadap perangkat,
petugas Pelaksana Pekerjaan harus sudah menanggapi/merespon sesuai Service Level
Agreement (SLA) yang dipersyaratkan, baik secara lisan maupun tertulis melalui e-mail
atau sarana media lain.

4. Dokumen summary kegiatan (log book) yang dilakukan selama masa pemeliharaan terdiri
dari:

a. Aktivitas PM setiap 3 (tiga) Bulan;

b. Aktivitas CM apabila terjadi kerusakan;

c. Aktivitas penyelesaian terhadap insiden/masalah (incident/oroblem resolution) yang
dihadapi; dan

d. Log perubahan konfigurasi dan setting apabila terjadi perubahan yang meliputi topologi,
konfigurasi, IP Address, dan inventaris hardware dan software.

Dokumen disusun dan dicetak dalam rangkap 2 (dua) dan softcopy disampaikan setiap 3 (tiga)

bulan dan dokumen dapat dikirimkan melalui email terlebih dahulu.
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LAMPIRAN 4. METODE KERJA

1. Pelaksana Pekerjaan dapat memberikan petunjuk atau saran teknis penggunaan barang untuk

mengatasi kemungkinan terjadinya hambatan dalam pengoperasiannya.

2. Pelaksana Pekerjaan apabila diperlukan oleh Bank Indonesia, dapat diminta bantuannya untuk

mendukung dan/atau memberikan konsultasi dalam rangka pengembangan sistem dan

aplikasi yang terkait dengan infrastruktur aplikasi.

3. Apabila terjadi keterlambatan dalam Pelaksanaan Pekerjaan, maka akan dikenakan denda

sebagai berikut:

a. Pekerjaan Lumsum

1)

Pada Tahap Penyediaan Barang (HSM dan MFA) (Termasuk Professional Services)
Apabila jangka waktu pekerjaan penyediaan barang (HSM dan MFA) (termasuk
professional services) (termasuk support, warranty dan license confirmation letter
serta surat keterangan terkait professional services untuk HSM dan MFA dari Prinsipal)
pada pekerjaan lumsum dilampaui tanpa alasan yang dapat diterima oleh pemberi
tugas maka pelaksana pekerjaan dikenakan denda sebesar 1% (satu per mil) dari
jumlah biaya penyediaan barang (HSM dan MFA) (termasuk professional services)
pada pekerjaan lumsum untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum
sebesar 5% (lima persen) dari biaya penyediaan barang (HSM dan MFA) (termasuk
professional services) pada pekerjaan lumsum atau 50 (lima puluh) hari
keterlambatan.
Pada Tahap Implementasi
Apabila jangka waktu pekerjaan implementasi dilampaui tanpa alasan yang dapat
diterima oleh pemberi tugas maka pelaksana pekerjaan dikenakan denda sebesar 1%o
(satu per mil) dari jumlah biaya jasa implementasi untuk setiap hari keterlambatan
dengan batas maksimum sebesar 5% (lima persen) dari biaya jasa implementasi atau
50 (lima puluh) hari keterlambatan.
Pada Tahap Pemeliharaan
Apabila ketentuan pekerjaan pemeliharaan dilampaui tanpa alasan yang dapat
diterima oleh Pemberi Tugas maka Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi denda
keterlambatan sebagai berikut:
a) Pelaksanaan Preventive Maintenance (PM)
Apabila jangka waktu pekerjaan pelaksanaan PM dilampaui tanpa alasan yang
dapat diterima oleh Bank Indonesia, maka pelaksana dikenakan denda sebesar
1%o (satu per mil) dari biaya jasa pemeliharaan untuk setiap hari keterlambatan
dengan batas maksimum sebesar 5% (lima persen) dari biaya jasa pemeliharaan
atau 50 (lima puluh) hari keterlambatan.
b) Pelaksanaan Corrective Maintenance (CM)
Apabila jangka waktu dalam pelaksanaan CM dengan jadwal yang telah
ditetapkan oleh Pemberi Tugas dilampaui tanpa alasan yang dapat diterima oleh

Pemberi Tugas maka Pelaksana Pekerjaan dikenakan denda sebagai berikut:

14





4.

5.

b.

Komponen
SLA Batas Waktu Denda
5 , , .
Response Time 215 menit 2% dalr| harga jasa pemeliharaan
per periode.
5 ; ; ;
| | 24 jam > RT < 48 jam 2% dalrl harga jasa pemeliharaan
Resolution Time per periode.
RT o o . :
(RT) > 48 jam 2 + .(/1)/2 Yo darl' harga jasa
pemeliharaan per periode.
Keterangan : i adalah Hari sejak Pelaksana Pekerjaan tiba/onsite di lokasi

kerusakan dan i> 1 hari dengan perhitungan i hari dilakukan pembulatan ke atas.
Total nilai maksimal denda keterlambatan untuk seluruh pekerjaan termasuk response
time dan resolution time adalah 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
Pekerjaan Harga Satuan (HSM)
Apabila jangka waktu pekerjaan penyediaan barang (HSM) (termasuk support, warranty
dan license confirmation letter dari Prinsipal) pada pekerjaan harga satuan (Surat
Pemesanan) dilampaui tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Tugas, maka
Pelaksana Pekerjaan dikenakan denda sebesar 1%o (satu per mil) dari jumlah biaya
penyediaan barang (HSM) pada pekerjaan harga satuan (Surat Pemesanan) untuk setiap
hari keterlambatan, dengan batas maksimum sebesar 5% (lima persen) dari biaya
penyediaan barang (HSM) pada pekerjaan harga satuan (Surat Pemesanan) atau 50 (lima

puluh) hari keterlambatan.

SLA availability perbulan adalah 99.99%. Perhitungan SLA availability per bulan untuk

pemeliharaan adalah sebagai berikut:

SERVICE LEVEL

Persentase tingkat pelayanan (operasional) selama 1 bulan

Total jam kerja operasional — Total jam gangguan
(SL) ) 2P . 2 Jam BANEEHAN  100%
Total jam kerja operasional

SERVICE LEVEL

RIIL Service level gangguan yang menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan

Potongan pembayaran (dalam %) apabila nilai SL riil berada di bawah

RESTITUSI komitmen SL dengan rumus di bawah ini:

Komitmen SL — SL riil

Komitmen SL

x biaya jasa pemeliharaan/bulan

Services Level diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

C.

Downtime yang menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan diperhitungkan sebagai
pengurang availability.

Downtime tidak diperhitungkan apabila terjadi karena pelaksanaan pemeliharaan yang
direncanakan atas persetujuan Bank Indonesia, dan faktor eksternal seperti gangguan
listrik dan permasalahan yang disebabkan oleh komponen yang menjadi tanggung jawab
Bank Indonesia.

Waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh Bank Indonesia apabila
terjadi downtime dan/atau kerusakan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurangan

availability.
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d. Dalam hal pekerjaan CM tidak dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana SLA
dan/atau apabila menurut Bank Indonesia dikarenakan sesuatu hal pekerjaan dimaksud
tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang telah ditetapkan maka pelaksana
pekerjaan wajib menyampaikan permasalahan dan penyelesaian selanjutnya.

e. Pelanggaran SLA ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan bersama dengan pelaksana pekerjaan.

Pelaksana Pekerjaan dapat memberikan saran teknis penggunaan barang untuk mengatasi

kemungkinan terjadinya hambatan dalam pengoperasiannya.

Pelaksana pekerjaan apabila diperlukan oleh Bank Indonesia, dapat dimintakan bantuannya

untuk mendukung dan/atau memberikan konsultasi dalam pekerjaan.
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LAMPIRAN 5. KUALIFIKASI TENAGA AHLI
Kegiatan Fungsi Minimal Kualifikasi Jumlah Peran dan Tugas
Project Pendidikan S1. 1 Bertanggung Jawab terhadap
Manager Pengalaman 5 (lima) tahun sebagai penyusunan rencana kerja, monitoring
project manager. dan evaluasi penyelesaian pekerjaan.
Memiliki sertifikasi  Project Berkoordinasi  dengan  pihak  Bank
Management Professional (PMP) Indonesia dalam rangka pelaksanaan
atau PRINCE2 yang masih berlaku. pekerjaan implementasi.
Technical Pendidikan S1 1 Sebagai koordinator untuk memastikan
Leader Pengalaman 5 (lima) tahun sebagai kelancaran dan kesesuaian pelaksanaan
technical leader. implementasi
Pengalaman 5 (tiga) tahun dalam Melakukan pekerjaan implementasi serta
. implementasi  HSM dan  MFA berkoordinasi  dengan  pihak-pihak
Implementasi Thales. terkait.
Technical Pendidikan S1. 1 Bertanggung jawab terhadap
Engineer Pengalaman 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan
implementasi  HSM dan MFA implementasi
Thales. Berkoordinasi dengan technical leader
dalam penyelesaian pekerjaan
implementasi
Techpica/ Pendidikan S1 1 Menyiapkan Laporan implementasi.
Writer Pengalaman 3 (tiga) tahun sebagai Menyiapkan BAPP, BAKP, dan BAST
technical writer untuk Pekerjaan.
dokumentasi proyek. Menyiapkan Tagihan Pembayaran.
Technical Pendidikan S1 1 Sebagai koordinator untuk memastikan
Leader Pengalaman 5 (lima) tahun sebagai kelancaran pelaksanaan pemeliharaan
technical leader. dan kesesuaian pelaksanaan PM/CM.
Bertanggung jawab atas validasi dan
evaluasi akhir hasil pelaksanaan PM/CM.
Pemeliharaan Technica/ Pendidikan S1 1 Pelaksanaan PM/CM.
Engineer Pengalaman 3 (tiga) tahun dalam Memberikan  data  teknis  dan
(PM/CM) pemeliharaan HSM dan MFA dokumentasi hasil pelaksanaan PM/CM.
Thales
Technical Pendidikan S1 1 Menyiapkan Laporan pemeliharaan.
Writer

Pengalaman 3 (tiga) tahun sebagai
technical writer
dokumentasi proyek

untuk

Menyiapkan BAPP, BAKP, dan BAST
Pekerjaan.

Menyiapkan Tagihan Pembayaran.

Keterangan:

1.

Personel Implementasi dapat merangkap sebagai Personel Pemeliharaan hanya untuk Technical Writer sepanjang memenuhi

kualifikasi yang dipersyaratkan.

Struktur organisasi pekerjaan dan nama personel yang akan ditugaskan disampaikan pada saat pelaksanaan Kick-Off Meeting
(KOM) pekerjaan.

Setiap tenaga ahli wajib menyampaikan dokumen Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dan Pengamanan Teknologi

Informasi kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format dari Bank Indonesia disertakan fotokopi KTP. Penyampaian

dokumen dimaksud paling lambat adalah pada saat KOM pekerjaan.

Setiap tenaga ahli wajib mengikuti serta dinyatakan lulus dalam tes Cybersecurity Awareness sebagai prasyarat sebelum

ditetapkan dan ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Penggantian personel yang sudah ditetapkan dalam KOM harus diinformasikan kepada Bank Indonesia 1 (satu) bulan

sebelumnya serta mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia termasuk di dalamnya:

Kegiatan handover pekerjaan kepada personel pengganti.

a.
b.  Menyediakan surat keterangan penggantian dari perusahaan.

c.  Surat pernyataan menjaga kerahasiaan informasi dan pengamanan teknologi informasi.

d.  Surat pernyataan berperilaku baik.

e.  Personel pengganti mengikuti program induksi dan mengikuti serta dinyatakan lulus dalam tes Cybersecurity Awareness.
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7) Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi e-Procurement
adalah benar dan merupakan copy dokumen asli.
k. Merupakan perusahaan yang mempunyai sertifikasi KADIN dengan salah satu klasifikasi
sebagai berikut:

Kode Klasifikasi Kualifikasi (Minimal)
30011 Alat/peralatan/suku cadang: komputer Menengah
30501 Teknologi informasi Menengah
20501 Jasa Teknologi Informasi Menengah

Apabila terdapat perusahaan yang berminat untuk mengikuti pengadaan, maka untuk informasi
lebih lanjut dapat menghubungi Bank Indonesia melalui e-mail ahmad_yr@bi.go.id dan
syifa_an.i@bi.go.id dengan batas waktu penyampaian RFI ditetapkan mulai tanggal 18 Mei 2026
sampai dengan 22 Mei 2026, dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. FormRF

b. Lampiran A Form RFI — Pengalaman Perusahaan (beserta bukti kontrak/SPK/PO/SPPPg

c. Lampiran B Fogm RFI — Rincian Tenaga Ahli (beserta CV, ljazah, dan Sertifikat (apabila
dipersyaratkan?ﬂ

d. Lampirgn C Form RFl — Persyaratan Peserta (beserta bukti sertifikat KADIN, Laporan Keuangan,
SPT, dll

. Lampiran D Form RFI — Bill of Quantit

f. Lampiran E Form RFI — Surat Pernyataar&

Calon peserta yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses

pengadaan adalah calon peserta yang telah menyampaikan dokumen secara lengkap dan

memenuhi persyaratan.

Divisi Advisory dan Persiapan Pengadaan Barang dan
Jasa Strategis dan Kritikal
DEPARTEMEN MANAJEMEN DAN ADVISORY
PENGADAAN

Lampiran1-2


mailto:ahmad_yr@bi.go.id
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APS – 2026

PT ...

PENGADAAN PENYEDIAAN HARDWARE SECURITY MODULE (HSM) DAN MULTI-FACTOR AUTHENTICATION (MFA) UNTUK ENVIRONMENT DEVELOPMENT APLIKASI NEW BI-FAST DI BANK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2026

REQUEST FOR INFORMATION



		No

		Fungsi

		Deskripsi

		Respons



		1

		Profil Perusahaan 



		

		1

		Status Perusahaan 

		Apakah nama perusahaan?

		



		

		

		

		Apakah perusahaan berbadan hukum Indonesia/Asing?

		



		

		

		

		Jika berbadan hukum Indonesia, apa jenis badan hukum perusahaan?

		



		

		

		

		Jika berbadan hukum Asing, apa jenis badan hukum perusahaan dan status perusahaan di Indonesia

		



		

		

		

		Jelaskan kewenangan perusahaan di Indonesia

		



		

		

		

		Apakah perusahaan publik atau privat? 

		



		

		

		

		Apakah perusahaan nasional atau multinasional?

		



		

		

		

		Apakah perusahaan berskala global (pernah mengimplementasikan paling tidak di dua negara berbeda? Jelaskan.

		



		

		

		

		Sebutkan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi) KADIN atau asosiasi profesi lainnya.

Note: apabila sedang dalam proses pembuatan, dapat melampirkan copy surat pengurusan.

		



		

		

		

		Kapan perusahaan didirikan?

		



		

		2

		Kantor Pusat 

		Di mana alamat kantor pusat Anda?

		



		

		3

		Kantor Cabang

		Sediakan informasi mengenai:

		



		

		

		

		· Jumlah dan lokasi kantor cabang

		



		

		

		

		· fungsi kantor cabang (misal technical support, sales, dll)

		



		

		4

		Afiliasi Luar Negeri

		Informasikan jika memiliki kerjasama dengan perusahaan internasional

		



		

		5

		Sertifikasi

		Informasikan jika memiliki sertifikasi khusus terkait produk/layanan yang dimiliki

		



		

		6

		Lisensi

		Informasikan jika memiliki lisensi khusus terkait produk/layanan yang dimiliki

		



		

		7

		Contact Person

		Sediakan detail contact person:

· nama

· posisi

· nomor telepon/WA

· email

		



		



		2

		Layanan/Produk



		

		1

		Fokus industry/sektor kunci industri

		Sebutkan sektor kunci industri Saudara?

		



		

		2

		Layanan/produk

		Sebutkan layanan/produk yang ditawarkan? 



		



		

		3

		Layanan/produk Lainnya

		Sebutkan layanan/produk Lainnya yang ditawarkan?

		



		



		3

		Pengalaman dan Klien



		

		1

		Pengalaman dan Klien*)

		Sediakan informasi pengalaman dalam melakukan:

a. Penyediaan barang, implementasi dan pemeliharaan HSM Thales; dan

b. Penyediaan barang, implementasi dan pemeliharaan MFA Thales

(dapat dari beberapa kontrak) paling kurang 1 (satu) pekerjaan pada April 2023 s.d April 2026 yang dibuktikan dengan Kontrak/SPK/PO/SPPP atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana Lampiran A.

		



		

		2

		Partisipasi dalam proses pengadaan di Bank Indonesia.

		Apakah perusahaan saudara pernah berpartisipasi dalam proses pengadaan di Bank Indonesia?

		



		

		

		

		

		



		4

		Sumber Daya Manusia



		

		1

		Kualifikasi Personil *)

		Apakah perusahaan Saudara dapat menyediakan personil sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)?

Jika ya, kiranya dapat mengisi rincian tenaga ahli serta melampirkan bukti kualifikasi (CV, ijazah, dan sertifikat (apabila ada)) tenaga ahli sebagaimana Lampiran B.

		



		

		

		

		Apakah dalam pelaksanaan pekerjaan dibutuhkan jabatan lain?

		



		

		

		

		Berapa jumlah optimal yang dibutuhkan tiap jabatan sebagaimana KAK untuk menyelesaikan pekerjaan?

		



		

		

		

		

		



		5

		Persyaratan Peserta



		

		1

		Pemenuhan Persyaratan

		Apakah perusahaan Saudara dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana KAK?

Kiranya dapat mengisi checklist sebagaimana Lampiran C.

		



		

		

		

		

		



		6

		Ruang Lingkup



		

		1

		Cara/metodologi dan Jangka Waktu Pekerjaan

		Apakah ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan yang meliputi KAK cukup memadai?

		



		

		

		

		Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ruang lingkup pada KAK dengan kualifikasi personil sebagaimana KAK?

		



		



		7

		Informasi dan Struktur Biaya



		

		1

		Struktur Biaya



		Jelaskan struktur biaya sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana KAK. 

Kiranya dapat dilampirkan struktur biaya yang berlaku saat ini.

Format struktur biaya adalah sebagaimana Lampiran D.

		



		

		

		

		(Note : format struktur biaya tidak baku dan dapat dimungkinkan adanya penyesuaian oleh vendor)

		



		



		8

		Lainnya



		

		1

		Hal terkait KAK

		Sesuai KAK terlampir, apakah terdapat hal-hal yang perlu diperjelas/dilengkapi?

Apabila Ya, Sebutkan!

		



		

		2

		Informasi lainnya

		Informasikan hal lainnya yang perlu diketahui oleh pengguna dan yang menjadi perhatian Saudara.

		



		

		3

		Kesanggupan Waktu Pelaksanaan

		Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ruang lingkup dan jangka waktu pada KAK dengan kualifikasi personil sebagaimana KAK? (*)

		





(*) Sanggup melaksanakan pekerjaan dan memenuhi persyaratan.





Jakarta,                                  2026

            Nama Perusahaan



          TTD & Cap Perusahaan



(Nama Penanggungjawab)

Jabatan Penanggungjawab
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Lampiran A. Daftar Pengalaman Perusahaan

Informasi Pengalaman Pekerjaan: PT ……

PENGADAAN PENYEDIAAN HARDWARE SECURITY MODULE (HSM) DAN MULTI-FACTOR AUTHENTICATION (MFA) UNTUK ENVIRONMENT DEVELOPMENT APLIKASI NEW BI-FAST DI BANK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2026 



		No

		Perusahaan Pemberi Tugas

		Nama Pekerjaan

		Periode Pekerjaan

		Lingkup Pekerjaan

		Biaya Pekerjaan

		Contact Person



		1

		.....

		

		(Bulan, tahun) s.d (Bulan, Tahun)

		1. ......

2. ......

		Rp. ....

		Nama, Email, Jabatan, No. telepon (optional)



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		dst

		

		

		

		

		

		





Jakarta,  ………………………. 2026

Nama Perusahaan



TTD & Cap Perusahaan





Nama Penanggungjawab

Jabatan penanggungjawab
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Lampiran B. Rincian Tenaga Ahli

Rincian Tenaga Ahli

PENGADAAN PENYEDIAAN HARDWARE SECURITY MODULE (HSM) DAN MULTI-FACTOR AUTHENTICATION (MFA) UNTUK ENVIRONMENT DEVELOPMENT APLIKASI NEW BI-FAST DI BANK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2026  

PT ………………………………………..

		No.

		Nama Tenaga Ahli yang Diajukan

		Posisi dalam Proyek

		Pendidikan

		Sertifikasi (jika ada)

		Pengalaman Proyek (Full-Cycle) 



		1

		[Contoh]

Budi

		[Contoh]

Data Analyst Junior

		[Contoh]

S1 – Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung, Tahun Lulus : 2008

		[Contoh]

Sertifikasi Project Management Professional (PMP)  

		[Contoh]

1. Pengembangan Aplikasi ABC - PT ABC -Tahun 2018 s.d Tahun 2023 - Project Manager

2. dst..



		

		



		1

		

		Project Manager (Implementasi)

		

		

		(Diinformasikan nama dan tahun pekerjaan minimal 3 proyek yang relevan)



		2

		

		Technical Leader (Implementasi) 

		

		

		



		3

		

		Technical Engineer (Implementasi) 

		

		

		



		4

		

		Technical Writer (Implementasi) 

		

		

		



		5

		

		Technical Leader (Pemeliharaan)

		

		

		



		6

		

		Technical Engineer (PM/CM) (Pemeliharaan)

		

		

		



		7

		

		Technical Writer (Pemeliharaan)

		

		

		







Keterangan :

1. Kami, PT………., menyatakan bahwa informasi tersebut di atas adalah benar dan tidak terdapat rekayasa serta telah sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia

Jakarta,  ………………………. 2026

Nama Perusahaan



TTD & Cap Perusahaan







Nama Penanggungjawab

Jabatan penanggungjawab
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Lampiran C. Persyaratan Peserta

PENGADAAN PENYEDIAAN HARDWARE SECURITY MODULE (HSM) DAN MULTI-FACTOR AUTHENTICATION (MFA) UNTUK ENVIRONMENT DEVELOPMENT APLIKASI NEW BI-FAST DI BANK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2026

PT ………………………………………….. (nama perusahaan Saudara)

		No

		Persyaratan

		Status

		Keterangan



		

		

		Benar/Dapat Memenuhi

( )

		Tidak Benar/Tidak Dapat Memenuhi

( )

		



		1

		Merupakan perusahaan yang berstatus badan hukum “Perseroan Terbatas”

		

		

		



		2

		Merupakan rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada website e-Procurement Bank Indonesia

		

		

		



		3

		Merupakan perusahaan yang mempunyai sertifikasi KADIN dengan minimal salah satu kualifikasi sebagai berikut:

		KODE KADIN

		KLASIFIKASI

		KUALIFIKASI (MINIMAL)



		30011

		Alat/peralatan/suku cadang: komputer

		Menengah



		30501

		Teknologi Informasi

		Menengah



		20501

		Jasa Teknologi Informasi

		Menengah







		

		

		Mohon untuk dapat melampirkan KADIN



		4

		Memiliki pengalaman dalam melakukan:

a. Penyediaan barang, implementasi dan pemeliharaan HSM Thales; dan

b. Penyediaan barang, implementasi dan pemeliharaan MFA Thales

(dapat dari beberapa kontrak) paling kurang 1 (satu) pekerjaan pada April 2023 s.d April 2026 yang dibuktikan dengan Kontrak/SPK/PO/SPPP.

		

		

		Mohon melampirkan Kontrak/SPPP/SPK/PO atas pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut.



		5

		Memiliki tenaga ahli sebagaimana dipersyaratkan pada KAK.

		

		

		



		6

		Merupakan business partner dari Prinsipal Thales.

		

		

		



		7

		Memiliki surat dukungan sebagai partner untuk melaksanakan pekerjaan ini yang diterbitkan oleh Prinsipal Thales.

		

		

		



		8

		Memiliki surat keterangan dari Prinsipal Thales bahwa HSM dan MFA yang digunakan masih diproduksi dan di-support selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

		

		

		



		9

		Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan.

		

		

		



		10

		Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara

		

		

		



		11

		Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak

		

		

		



		12

		Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa

		

		

		



		13

		Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia

		

		

		



		14

		Memiliki laporan keuangan minimal tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini minimal wajar dengan pengecualian

		

		

		Mohon melampirkan Laporan keuangan



		15

		Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP) atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

		

		

		Mohon melampirkan Laporan Perpajakan



		16

		Memiliki alamat tetap dan jelas

		

		

		



		17 

		Perusahaan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite professional perusahaan/perorangan

		

		

		



		18

		Bersedia dan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, dan akan menyediakan tenaga ahli pelaksana pengembangan sampai dengan berakhirnya pekerjaan, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan

		

		

		



		19

		Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dan Pengamanan TI bagi pimpinan perusahaan dan seluruh SDM yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, serta bersedia diaudit sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia

		

		

		









		Jakarta,  ……………….. 2026



		Nama Perusahaan









		Nama, TTD, dan Cap Perusahaan

( ………………………………………)
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1. BoQ

		Bill of Quantity (BoQ)

		Pengadaan Penyediaan Hardware Security Module (HSM) dan Multi-Factor Authentication (MFA) untuk Environment Development Aplikasi New BI-FAST di Bank Indonesia Tahun Anggaran 2026

		No		Komponen						Biaya

		I		Pekerjaan Lumsum

				A		Penyediaan Barang

						1		HSM (Termasuk Professional Services HSM)		Rp   - 0

						2		MFA (Termasuk Professional Services MFA)		Rp   - 0

				B		Jasa

						1		Implementasi		Rp   - 0

						2		Pemeliharaan		Rp   - 0

		Total Biaya Pekerjaan Lumsum (I)								Rp   - 0

		II		Pekerjaan Harga Satuan

				A		Penyediaan Barang

						1		HSM		Rp   - 0

		Total Biaya Pekerjaan Harga Satuan (II)								Rp   - 0

		Total Biaya Pekerjaan (I+II)								Rp   - 0

		PPN 12% Barang/Jasa Non Mewah
(Biaya Pekerjaan x 11/12 x PPN 12%)								Rp   - 0

		Total Biaya Pekerjaan setelah PPN								Rp   - 0





2. Rincian BoQ

				Rincian Bill of Quantity (BoQ)

				Penyediaan Hardware Security Module (HSM) dan Multi-Factor Authentication (MFA) untuk Environment Development Aplikasi New BI-FAST di Bank Indonesia Tahun Anggaran 2026



				I. Pekerjaan Lumsum

				No						Item Description		Qty		Duration (Months)		Harga Per Unit 		Biaya

												(a)		(b)		(c)		(d)=(a)*(c)

				A. Penyediaan Barang

						1. HSM

						a		Luna 8 Network HSM (for development)

								1)		Luna 8 Network HSM bundled		2		60		Rp   - 0		Rp   - 0

								2)		Power cord, 10A, 250VAC, C13 TO C14, ROHS		4		60		Rp   - 0		Rp   - 0

								3)		HSM, Enhanced Maintenance Service (5 Years Maintenance)		2		60		Rp   - 0		Rp   - 0

						(Sub Total Biaya Luna 8 Network HSM (for development) Tahun 1)												Rp   - 0

						(Sub Total Biaya Luna 8 Network HSM (for development) Tahun 2)												Rp   - 0

						(Sub Total Biaya Luna 8 Network HSM (for development) Tahun 3)												Rp   - 0

						(Sub Total Biaya Luna 8 Network HSM (for development) Tahun 4)												Rp   - 0

						(Sub Total Biaya Luna 8 Network HSM (for development) Tahun 5)												Rp   - 0

						Sub Total Biaya Luna 8 Network HSM (for development)												Rp   - 0

						b		Luna Network Client License (for development) - charged per host OS

								1)		Client Licenses, Luna Network HSM		2		60		Rp   - 0		Rp   - 0

								2)		HSM, Enhanced Maintenance Service  (5 Years Maintenance)		2		60		Rp   - 0		Rp   - 0

						(Sub Total Biaya Luna Network Client License Tahun 1)												Rp   - 0

						(Sub Total Biaya Luna Network Client License Tahun 2)												Rp   - 0

						(Sub Total Biaya Luna Network Client License Tahun 3)												Rp   - 0

						(Sub Total Biaya Luna Network Client License Tahun 4)												Rp   - 0

						(Sub Total Biaya Luna Network Client License Tahun 5)												Rp   - 0

						Sub Total Biaya Luna Network Client License												Rp   - 0

						c		Professional Services for HSM

								1)		Installation and Setup of 2 HSMs (Remotely by Thales PS) wihtin the Stated number of PS in a Consecutive Days
Onsite setup will be provided by Local Partner		2		Ls		Rp   - 0		Rp   - 0

						Sub Total Biaya Professional Services for HSM												Rp   - 0

						(Total Biaya HSM Tahun 1)												Rp   - 0

						(Total Biaya HSM Tahun 2)												Rp   - 0

						(Total Biaya HSM Tahun 3)												Rp   - 0

						(Total Biaya HSM Tahun 4)												Rp   - 0

						(Total Biaya HSM Tahun 5)												Rp   - 0

						Total Biaya HSM												Rp   - 0

						2. MFA

						a		License MFA SAS PCE for 100 license for 5 years

								1)		LICENSE, SAS SPE/PCE (ON-PREM), SINGLE UNIT CAPACITY, ENHANCED SUPPORT (24X7), RT (100-249)		100		60		Rp   - 0		Rp   - 0

								2)		TOKEN, MOBILEPASS, SOFTWARE, SAS SPE/PCE (ON-PREM), CAPEX		100		60		Included

						(Sub Total Biaya License MFA SAS PCE for 100 license Tahun 1)												Rp   - 0

						(Sub Total Biaya License MFA SAS PCE for 100 license Tahun 2)												Rp   - 0

						(Sub Total Biaya License MFA SAS PCE for 100 license Tahun 3)												Rp   - 0

						(Sub Total Biaya License MFA SAS PCE for 100 license Tahun 4)												Rp   - 0

						(Sub Total Biaya License MFA SAS PCE for 100 license Tahun 5)												Rp   - 0

						Sub Total Biaya License MFA SAS PCE for 100 license for 5 years												Rp   - 0

						b		Professional Services for MFA

								1)		Professional Services, Premium, SAS-PCE, Remote		1		Ls		Rp   - 0		Rp   - 0

						Sub Total Biaya Professional Services for MFA												Rp   - 0

						(Total Biaya MFA Tahun 1)												Rp   - 0

						(Total Biaya MFA Tahun 2)												Rp   - 0

						(Total Biaya MFA Tahun 3)												Rp   - 0

						(Total Biaya MFA Tahun 4)												Rp   - 0

						(Total Biaya MFA Tahun 5)												Rp   - 0

						Total Biaya MFA												Rp   - 0

						Total Biaya Penyediaan Barang (A)												Rp   - 0

				B. Jasa

						1				Implementasi		Ls						Rp   - 0

						2				Pemeliharaan		Ls						Rp   - 0

						Total Biaya Jasa Pemeliharaan (B)												Rp   - 0

				Total Biaya Pekerjaan Lumsum (I)														Rp   - 0

				II. Pekerjaan Harga Satuan

				No						Description		Qty		Duration (Months)		Harga Per Unit 		Biaya

												(a)		(b)		(c)		(d)=(a)*(c)

				A. Penyediaan Barang

						1. HSM

						a		Luna Network Client License (for development) - charged per host OS

								1)		Client Licenses, Luna Network HSM		10		60		Rp   - 0		Rp   - 0

								2)		HSM, Enhanced Maintenance Service (5 Years Maintenance)		10		60		Rp   - 0		Rp   - 0

						(Total Biaya HSM Tahun 1)												Rp   - 0

						(Total Biaya HSM Tahun 2)												Rp   - 0

						(Total Biaya HSM Tahun 3)												Rp   - 0

						(Total Biaya HSM Tahun 4)												Rp   - 0

						(Total Biaya HSM Tahun 5)												Rp   - 0

						Total Biaya Penyediaan Barang (A)												Rp   - 0

				Total Biaya Pekerjaan Harga Satuan (II)														Rp   - 0



				Rekapitulasi Pekerjaan

				Total Biaya Pekerjaan Lumsum (I)														Rp   - 0

				Total Biaya Pekerjaan Harga Satuan (II)														Rp   - 0

				Total Biaya Pekerjaan (I+II)														Rp   - 0

				PPN 12% Barang/Jasa Non Mewah
(Biaya Pekerjaan x 11/12 x PPN 12%)														Rp   - 0

				Total Biaya Pekerjaan setelah PPN														Rp   - 0



				Keterangan:

				1. Luna Network 8 HSM bundled include:

				a. 1 Unit Luna Network HSM

				b. 1 Unit Remote PED

				c. 1 Unit Luna Backup HSM B750

				d. 20 PED Keys





Rincian Eksisting







				No						Product Code		Description		Unit		Harga Satuan		Total Harga

				Pemesanan Pertama

				I. Barang

						A. HSM

						1		Luna Network HSM S790-10G :  (Prod : 4 ; NFT: 4)

								1a		908-000455-001		Luna Network HSM S790-10G (PED,Maximum perf,32MB,10 Partitions,FM Ready,GRK-16,SW7.2.0,FW7.0.3/7.2.0).
Including 2 units of Tranceiver SFP+ 10G		8		Rp   485,074,500.00		Rp   3,880,596,000.00

								1b		909-000004-002		Luna PED II PED Keys, IKey 1000 10-Pack		8		Rp   4,337,400.00		Rp   34,699,200.00

								1c		908-000458-002		Thales Luna Backup HSM B750 (128Mb,100 Partitions,Fw 7.7.1)		4		Rp   101,794,800.00		Rp   407,179,200.00

								1d		908-000399-003		Luna PED (PED RF, FW2.9.0)		4		Rp   83,206,200.00		Rp   332,824,800.00

								1e		912-00034-901		Power cord,10A,250VAC, C13 TO C14, ROHS   		16		Rp   265,600.00		Rp   4,249,600.00

						2		Annual Maintenance for Item #1a - #1b above

								2a		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 1st Year		8		Rp   124,944,000.00		Rp   999,552,000.00

								2b		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 2nd Year		8		Rp   124,944,000.00		Rp   999,552,000.00

								2c		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 3rd Year		8		Rp   124,944,000.00		Rp   999,552,000.00

								2d		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 4th Year		8		Rp   124,944,000.00		Rp   999,552,000.00

								2e		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 5th Year		8		Rp   124,944,000.00		Rp   999,552,000.00

						3		Annual Maintenance for Item #1c & #1d above

								3a		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 1st Year		4		Rp   47,229,700.00		Rp   188,918,800.00

								3b		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 2nd Year		4		Rp   47,229,700.00		Rp   188,918,800.00

								3c		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 3rd Year		4		Rp   47,229,700.00		Rp   188,918,800.00

								3d		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 4th Year		4		Rp   47,229,700.00		Rp   188,918,800.00

								3e		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 5th Year		4		Rp   47,229,700.00		Rp   188,918,800.00

						4		Luna Network Client License (Prod. : 30, NFT : 30 , Non Prod : 31 )

								4		908-000402-001		Client Licenses,Luna Network HSM 7		43		Rp   11,684,300.00		Rp   502,424,900.00

						5		Annual Maintenance for Item #4  above

								5a		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 1st Year		43		Rp   2,991,600.00		Rp   128,638,800.00

								5b		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 2nd Year		43		Rp   2,991,600.00		Rp   128,638,800.00

								5c		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 3rd Year		43		Rp   2,991,600.00		Rp   128,638,800.00

								5d		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 4th Year		43		Rp   2,991,600.00		Rp   128,638,800.00

								5e		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 5th Year		43		Rp   2,991,600.00		Rp   128,638,800.00

						6		Luna Network HSM S750  (Prod : 4, NFT : 4, Non Prod : 4)

								6a		908-000364-003		Luna Network HSM S750 (PED,Enterprise perf,16MB,5 Partitions,FM Ready,GRK-16,SW7.2.0,FW 7.0.3/7.2.0)		12		Rp   354,069,000.00		Rp   4,248,828,000.00

								6b		909-000004-002		Luna PED II PED Keys, IKey 1000 10-Pack		12		Rp   4,337,400.00		Rp   52,048,800.00

								6c		908-000458-002		Thales Luna Backup HSM B750 (128Mb,100 Partitions,Fw 7.7.1)		4		Rp   101,794,800.00		Rp   407,179,200.00

								6d		908-000399-003		Luna PED (PED RF, FW2.9.0)		4		Rp   83,206,200.00		Rp   332,824,800.00

								6e		912-00034-901		Power cord,10A,250VAC, C13 TO C14, ROHS   		24		Rp   265,600.00		Rp   6,374,400.00

								6f		908-000395-001		Partitions 5-pack,Luna Network HSM 7 (field upgrade)		4		Rp   58,421,400.00		Rp   233,685,600.00

						7		Annual Maintenance for Item #6a & #6b  above

								7a		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 1st Year		12		Rp   91,500,100.00		Rp   1,098,001,200.00

								7b		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 2nd Year		12		Rp   91,500,100.00		Rp   1,098,001,200.00

								7c		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 3rd Year		12		Rp   91,500,100.00		Rp   1,098,001,200.00

								7d		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 4th Year		12		Rp   91,500,100.00		Rp   1,098,001,200.00

								7e		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 5th Year		12		Rp   91,500,100.00		Rp   1,098,001,200.00

						8		Annual Maintenance for Item #6c & #6d  above

								8a		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 1st Year		4		Rp   47,229,800.00		Rp   188,919,200.00

								8b		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 2nd Year		4		Rp   47,229,800.00		Rp   188,919,200.00

								8c		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 3rd Year		4		Rp   47,229,800.00		Rp   188,919,200.00

								8d		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 4th Year		4		Rp   47,229,800.00		Rp   188,919,200.00

								8e		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 5th Year		4		Rp   47,229,800.00		Rp   188,919,200.00

						9		Annual Maintenance for Item #6f  above

								9a		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 1st Year		4		Rp   14,914,700.00		Rp   59,658,800.00

								9b		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 2nd Year		4		Rp   14,914,700.00		Rp   59,658,800.00

								9c		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 3rd Year		4		Rp   14,914,700.00		Rp   59,658,800.00

								9d		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 4th Year		4		Rp   14,914,700.00		Rp   59,658,800.00

								9e		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 5th Year		4		Rp   14,914,700.00		Rp   59,658,800.00

						Total Harga Barang HSM												Rp   23,761,358,500.00



						B. MFA

						1		Subscription 5 Tahun

								1a		955-000188-001		Licence,SAS SPE/PCE (ON-PREM),SINGLE UNIT CAPACITY (PLUS SUPPORT 24X7) 		1350		Rp   1,207,000.00		Rp   1,629,450,000.00

								1b		955-000161-001		Token,MobilePass (IOS & ANDRIOD),software,SAS SPE/PCE (ON-PREM),CAPEX		1350		Rp   - 0		Rp   - 0

						Total Harga Barang MFA												Rp   1,629,450,000.00



				II. Jasa

						A. Implementasi

						1		Professional Service HSM

								1a		020-160005-003 		Professional Services for HSM Installation and Setup of 20 HSMs (Remotely by Thales PS) within the Stated number of PS in a Consecutive Days.
Onsite setup will be provided by Local Partner.		60		Rp   35,146,600.00		Rp   2,108,796,000.00

						2		Professional Service MFA

								2a		020-000005-003		Pro Services, Premium, SAS PCE, Remote		2		Rp   408,090,500.00		Rp   816,181,000.00

								2b		020-700053-002		PS-EDS-DEV – Pro Services, Expert Developer Support		5		Rp   49,465,500.00		Rp   247,327,500.00

						3		Jasa Implementasi oleh Bussiness Partner

												Jasa Implementasi Lokal Partner						Rp   857,000,000.00

						Total Harga Jasa Implementasi												Rp   4,029,304,500.00

						B. Pemeliharaan

												Pemeliharaan PM/CM						Rp   5,284,000,000.00

						Total Harga Jasa Pemeliharaan												Rp   5,284,000,000.00



						Total Pemesanan Pertama												Rp   34,704,113,000.00

						PPN 10%												Rp   3,470,411,300.00

						Total Pemesanan Pertama + PPN 10%												Rp   38,174,524,300.00



				Pemesanan Opsional

				I. Barang

						A. HSM

						1		Luna Network Client License (Non Prod : 30 )

										908-000402-001		Client Licenses,Luna Network HSM 7		18		Rp   11,684,300.00		Rp   210,317,400.00

						2		Annual Maintenance for Item #1  above

								2a		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 1st Year		18		Rp   2,991,600.00		Rp   53,848,800.00

								2b		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 2nd Year		18		Rp   2,991,600.00		Rp   53,848,800.00

								2c		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 3rd Year		18		Rp   2,991,600.00		Rp   53,848,800.00

								2d		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 4th Year		18		Rp   2,991,600.00		Rp   53,848,800.00

								2e		020-160001-002		HSM,Enhanced Maintenance Service, 5th Year		18		Rp   2,991,600.00		Rp   53,848,800.00

						Total Harga Barang HSM												Rp   479,561,400.00



						B. MFA

						1		Subscription 5 Tahun

								1a		955-000188-001		Licence,SAS SPE/PCE (ON-PREM),SINGLE UNIT CAPACITY (PLUS SUPPORT 24X7) 		1,700		Rp   1,207,000.00		Rp   2,051,900,000.00

								1b		955-000161-001		Token,MobilePass (IOS & ANDRIOD),software,SAS SPE/PCE (ON-PREM),CAPEX		1,700		Rp   - 0		Rp   - 0

						Total Harga Barang MFA												Rp   2,051,900,000.00



				II. Jasa

						A. Implementasi

												Jasa Implementasi Lokal Partner						Rp   76,000,000.00

						Total Harga Jasa Implementasi												Rp   76,000,000.00

						B. Pemeliharaan

												Pemeliharaan PM/CM						Rp   468,000,000.00

						Total Harga Jasa Pemeliharaan												Rp   468,000,000.00



						Total Pemesanan Opsional												Rp   3,075,461,400.00

						PPN 10%												Rp   307,546,140.00

						Total Pemesanan Opsional + PPN 10%												Rp   3,383,007,540.00



				GRAND TOTAL														Rp   41,557,531,840.00













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Spesifikasi









		No				Item Description		Qty		Duration (Months)

		1. HSM

		a		Luna 8 Network HSM (for development)

				1)		Luna 8 Network HSM bundled		2		60

				2)		Power cord, 10A, 250VAC, C13 TO C14, ROHS		4		60

				3)		HSM, Enhanced Maintenance Service (5 Years Maintenance)		2		60

		b		Luna Network Client License (for development) - charged per host OS

				1)		Client Licenses, Luna Network HSM		2		60

				2)		HSM, Enhanced Maintenance Service		2		60

		c		Professional Services for HSM

				1)		Installation and Setup of 2 HSMs (Remotely by Thales PS) wihtin the Stated number of PS in a Consecutive Days
Onsite setup will be provided by Local Partner		2		Ls

		2. MFA

		a		License MFA SAS PCE for 100 license for 5 years

				1)		LICENSE, SAS SPE/PCE (ON-PREM), SINGLE UNIT CAPACITY, ENHANCED SUPPORT (24X7), RT (100-249)		100		60

				2)		TOKEN, MOBILEPASS, SOFTWARE, SAS SPE/PCE (ON-PREM), CAPEX		100		60

		b		Professional Services for MFA

				1)		Professional Services, Premium, SAS-PCE, Remote		1		Ls



		No				Item Description		Qty		Duration (Months)

								(a)		(b)



		1. HSM

		a		Luna Network Client License (for development) - charged per host OS

				1)		Client Licenses, Luna Network HSM		10		60

				2)		HSM, Enhanced Maintenance Service		10		60





HS-Analisis Relokasi Impl

		Analisis Biaya Jasa Relokasi Firewall dan Implementasi Pekerjaan Harga Satuan

		Pengadaan Perpanjangan Subscription, Warranty serta Pemeliharaan Firewall untuk Disaster Recovery Center (DRC) Bank Indonesia Tahun Anggaran 2026



		A.		Biaya Langsung Personel (BLP)

				No.		Jabatan		Kualifikasi		Jumlah orang		Kebutuhan Mandays/
Manmonths		Total Mandays/
Manmonths		Rate Mandays		Jumlah Biaya		Tugas masing-masing jabatan (hari)		Hari/
Bulan		Frek		Total		Penjelasan

										(a)		(b)		(c) = (a)*(b)		(d)		(e)=(c)*(d) 

				1		Project Manager		S1, 5 th		1		12		12		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		Monitoring Pelaksanaan Relokasi Firewall dan  Implementasi		2		4		8		2 hari dalam seminggu selama jangka waktu implementasi pekerjaan harga satuan (30 hari kalender = 1 bulan = 4 minggu)				<10 M = 1 hari, lebih >10 M = 2 hari dalam seminggu

																				Evaluasi Kesesuaian dan Penandatanganan Laporan		2		1		2		Asumsi laporan relokasi firewall dan implementasi (1x)				< 10 M = 1 hari. >10 M = 2 hari

																				Evaluasi Kesesuaian dan Penandatanganan BAPP, BAKP dan BAST		1		2		2		- BAPP Relokasi Firewall dan Implementasi pekerjaan harga satuan (1x)
- BAST Pekerjaan Relokasi Firewall dan Implementasi pekerjaan harga satuan (1x)				1 hari berapapun nilainya

																				Sub Total						12

				2		Technical Leader		S1, 5 th		1		20		20		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		Koordinator Penanganan Relokasi Firewall dan Implementasi		1		20		20		Koordinator penanganan relokasi firewall dan implementasi pekerjaan harga satuan selama 30 hari kalender = 20 hari kerja				Hari Kerja

																				Sub Total						20

				3		Technical Engineer		S1, 3 th		2		20		40		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		Penanganan Relokasi Firewall dan Implementasi		1		20		20		Koordinator penanganan relokasi firewall dan implementasi pekerjaan harga satuan selama 30 hari kalender = 20 hari kerja				Hari Kerja

																				Sub Total						20

				4		Technical Writer		S1, 3 th		1		5		5		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		Menyiapkan Laporan Relokasi Firewall dan Implementasi		2		1		2		Laporan relokasi firewall dan implementasi (1x)				< 10M = 1 hari. >10M = 2 hari

																				Menyiapkan BAPP, BAKP, BAST		1		2		2		- BAPP Relokasi Firewall dan Implementasi pekerjaan harga satuan (1x)
- BAST Pekerjaan Relokasi Firewall dan Implementasi pekerjaan harga satuan (1x)				1 hari berapapun nilainya

																				Menyiapkan Tagihan Pembayaran		1		1		1		Menyiapkan tagihan pembayaran (1x)				1 hari kali frekuensi bayar

																				Sub Total						5

				Total BLP																ERROR:#REF!



		B.		Biaya Langsung Non Personel (BLNP)

				No		Biaya		Qty		Satuan		Frekuensi		Rate				Efektivitas		Total Biaya		Keterangan

														Bulan		Hari/Satuan

				1		Biaya Sewa Laptop		1		unit-hari		77		Rp   2,000,000.00		Rp   100,000.00		100%		Rp   7,700,000.00		INKINDO 2025 - Sewa laptop untuk seluruh personel

				2		Biaya ATK		1		unit-bulan		1		Rp   3,500,000.00				25%		Rp   875,000.00		INKINDO 2025 - Biaya ATK untuk seluruh personel selama masa relokasi firewall dan implementasi pekerjaan harga satuan

				3		Biaya Transportasi		1		unit-hari		77		Rp   1,800,000.00		Rp   90,000.00		100%		Rp   6,930,000.00		INKINDO 2025 - Sewa Kendaraan (Transportasi) Roda 2 untuk seluruh personel

				4		Biaya Laporan		2		buku		1				Rp   250,000.00		100%		Rp   500,000.00		INKINDO 2025 - Biaya Laporan setara laporan triwulan untuk pelaksanaan relokasi firewall dan implementasi pekerjaan harga satuan

				5		Biaya Komunikasi		1		unit-bulan		1		Rp   3,250,000.00				50%		Rp   1,625,000.00		INKINDO 2025 - Biaya Komunikasi, asumsi 1 paket Komunikasi perbulan untuk seluruh personel selama masa relokasi firewall dan implementasi pekerjaan harga satuan

				Total BLNP																Rp   17,630,000.00



		C.		Rekapitulasi Biaya Jasa Relokasi Firewall dan Implementasi Pekerjaan Harga Satuan

				No		Komponen						Biaya

				A		BLP						ERROR:#REF!

				B		BLNP						Rp   17,630,000.00

				Total Biaya Jasa Relokasi Firewall dan Implementasi Pekerjaan Harga Satuan								ERROR:#REF!

				Jumlah Barang (Subscription dan Warranty) pada Pekerjaan Harga Satuan								14

				Harga Per Unit Jasa Relokasi Firewall dan Implementasi pada Pekerjaan Harga Satuan								ERROR:#REF!



		Keterangan :

				1.		Perhitungan Biaya Langsung Personel menggunakan acuan PersolKelly Indonesia Salary Guide 2024 & 2025 dengan asumsi perhitungan Mandays disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana KAK.

				2.		Perhitungan Biaya Langsung Non-Personel menggunakan acuan INKINDO 2025 dengan jumlah dan durasi sewa disesuaikan dengan kebutuhan untuk personel.

						Efektivitas penggunaaan ATK pada tahap Relokasi Firewall dan Implementasi Pekerjaan Harga Satuan adalah sebagai berikut:

						personel > 10 orang : 100% 

						personel 6 - 10 orang : 50% 

						personel < 6 orang : 25% 

						Perhitungan Biaya Langsung Non-Personel menggunakan acuan INKINDO 2025 dengan jumlah dan durasi sewa disesuaikan dengan kebutuhan untuk personel.

						Evektifitas penggunaaan Biaya Komunikasi pada tahap Relokasi Firewall dan Implementasi Pekerjaan Harga Satuan adalah sebagai berikut:

						personel > 10 orang : 100% 

						personel 1 - 10 orang : 50% 

				3.		Perhitungan Biaya Jasa Relokasi Firewall dan Implementasi Pekerjaan Harga Satuan untuk jangka waktu 1 bulan (30 hari kalender/20 hari kerja)









HS-Analisis Migrasi

		Analisis Biaya Jasa Migrasi Tahap Pemeliharaan Pekerjaan Harga Satuan

		Pengadaan Perpanjangan Subscription, Warranty serta Pemeliharaan Firewall untuk Disaster Recovery Center (DRC) Bank Indonesia Tahun Anggaran 2026



		A.		Biaya Langsung Personel (BLP)

				No.		Jabatan		Kualifikasi		Jumlah orang		Kebutuhan Mandays/
Manmonths		Total Mandays/
Manmonths		Days/
Months		Billing Rate		Jumlah Biaya		Tugas masing-masing jabatan (hari)		Hari/
Bulan		Frek		Total		Penjelasan

										(a)		(b)		(c) = (a)*(b)		(d)		(e)=(a)*(b)*(c)		(f)=(c)*(e) 

				1		Technical Leader (Onsite Standby Engineer)		S1, 5 th		1		2		2		Month		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		Koordinator Penanganan Migrasi Tahap Pemeliharaan		1		2		2		-Koordinator Penanganan migrasi tahap pemeliharaan pekerjaan harga satuan selama 2 bulan
- Jam kerja personel 8*5		Bulan

																						Sub Total						2

				2		Technical Engineer (Onsite Standby Engineer)		S1, 3 th		1		2		2		Month		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		Penanganan Migrasi Tahap Pemeliharaan		1		2		2		- Penanganan migrasi tahap pemeliharaan pekerjaan harga satuan selama 2 bulan
- Jam kerja personel 8*5		Bulan

																						Sub Total						2

				3		Technical Writer		S1, 3 th		1		5		5		Days		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		Menyiapkan Laporan Migrasi Tahap Pemeliharaan		2		1		2		Menyiapkan laporan migrasi tahap pemeliharaan per bulan		< 10M = 1 hari. >10M = 2 hari

																						Menyiapkan BAPP, BAKP, BAST		1		2		2		- BAPP Migrasi Tahap Pemeliharaan pekerjaan harga satuan (1x)
- BAST Pekerjaan Migrasi Tahap Pemeliharaan pekerjaan harga satuan (1x)		1 hari berapapun nilainya

																						Menyiapkan Tagihan Pembayaran		1		1		1		Tagihan 1x		1 hari kali frekuensi bayar

																						Sub Total						5

				Total BLP																ERROR:#REF!

		B.		Biaya Langsung Non Personel (BLNP)

				No		Biaya		Qty		Satuan		Frekuensi		Rate				Efektivitas		Total Biaya		Keterangan

														Bulan		Hari/Satuan

				1		Biaya Sewa Laptop		2		unit-bulan		4		Rp   2,000,000.00				100%		Rp   16,000,000.00		INKINDO 2025 - Sewa laptop bulanan untuk Technical Leader (Onsite Standby Engineer) dan Technical Engineer (Onsite Standby Engineer)

								1		unit-hari		5				Rp   100,000.00		100%		Rp   500,000.00		INKINDO 2025 - Sewa laptop harian untuk Technical Writer

				2		Biaya ATK		1		unit-bulan		2		Rp   3,500,000.00				25%		Rp   1,750,000.00		INKINDO 2025 - Biaya ATK untuk seluruh personel selama masa migrasi tahap pemeliharaan pekerjaan harga satuan

				3		Biaya Transportasi		2		unit-bulan		4		Rp   1,800,000.00				100%		Rp   14,400,000.00		INKINDO 2025 - Sewa Kendaraan Bulanan (Transportasi) Roda 2 untuk Technical Leader (Onsite Standby Engineer) dan Technical Engineer (Onsite Standby Engineer)

								1		unit-hari		5				Rp   90,000.00		100%		Rp   450,000.00		INKINDO 2025 - Sewa Kendaraan Harian (Transportasi) Roda 2 untuk Technical Writer

				4		Biaya Laporan		2		buku		2				Rp   250,000.00		100%		Rp   1,000,000.00		INKINDO 2025 - Biaya Laporan setara laporan triwulan untuk pelaksanaan migrasi tahap pemeliharaan pekerjaan harga satuan

				5		Biaya Komunikasi		1		unit-bulan		2		Rp   3,250,000.00				50%		Rp   3,250,000.00		INKINDO 2025 - Biaya Komunikasi, asumsi 1 paket Komunikasi perbulan untuk seluruh personel selama masa migrasi tahap pemeliharaan pekerjaan harga satuan

				Total BLNP																Rp   37,350,000.00



		C.		Rekapitulasi Biaya Jasa Migrasi Tahap Pemeliharaan Pekerjaan Harga Satuan

				No		Komponen						Biaya

				A		BLP						ERROR:#REF!

				B		BLNP						Rp   37,350,000.00

				Total Biaya Jasa Migrasi Tahap Pemeliharaan Pekerjaan Harga Satuan								ERROR:#REF!

				Jumlah Barang (Subscription dan Warranty) pada Pekerjaan Harga Satuan								14

				Harga Per Unit Jasa Migrasi Tahap Pemeliharan pada Pekerjaan Harga Satuan								ERROR:#REF!



		Keterangan :

				1.		Perhitungan Biaya Langsung Personel menggunakan acuan PersolKelly Indonesia Salary Guide 2024 & 2025 dengan asumsi perhitungan Mandays/Manmonth disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana KAK.

				2.		Perhitungan Biaya Langsung Non-Personel menggunakan acuan INKINDO 2025 dengan jumlah dan durasi sewa disesuaikan dengan kebutuhan untuk personel.

						Efektivitas penggunaaan ATK pada Migrasi Tahap Pemeliharaan Pekerjaan Harga Satuan adalah sebagai berikut:

						personel > 10 orang : 100% 

						personel 6 - 10 orang : 50% 

						personel < 6 orang : 25% 

						Perhitungan Biaya Langsung Non-Personel menggunakan acuan INKINDO 2025 dengan jumlah dan durasi sewa disesuaikan dengan kebutuhan untuk personel.

						Efektivitas penggunaaan Biaya Komunikasi pada Migrasi Tahap Pemeliharaan Pekerjaan Harga Satuan adalah sebagai berikut:

						personel > 10 orang : 100% 

						personel 1 - 10 orang : 50% 

				3.		Perhitungan Biaya Jasa Migrasi Tahap Pemeliharaan Pekerjaan Harga Satuan untuk jangka waktu 2 bulan







8. Analisis Biaya (2)

		Analisis Biaya (Diskon 15% all item)

		Penyediaan Hardware Security Module (HSM) dan Multi-Factor Authentication (MFA) untuk Environment Development Aplikasi New BI-FAST di Bank Indonesia Tahun Anggaran 2026



		I. Pekerjaan Lumsum

		No						Item Description		Qty		Duration (Months)		Harga Per Unit 		Diskon		Harga Per Unit Setelah Diskon		Biaya

										(a)		(b)		(c)		(d)		(e)=(c)-((c)*(d))		(f)=(a)*(e)

		A. Penyediaan Subscription

				1. HSM

				a		Luna 8 Network HSM (for development)

						1)		Luna 8 Network HSM bundled		2		60		ERROR:#REF!		15.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						2)		Power cord, 10A, 250VAC, C13 TO C14, ROHS		4		60		ERROR:#REF!		15.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						3)		HSM, Enhanced Maintenance Service (5 Years Maintenance)		2		60		ERROR:#REF!		15.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Sub Total Biaya Luna 8 Network HSM																ERROR:#REF!

				b		Luna Network Client License (for development) - charged per host OS

						1)		Client Licenses, Luna Network HSM		2		60		ERROR:#REF!		15.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						2)		HSM, Enhanced Maintenance Service  (5 Years Maintenance)		2		60		ERROR:#REF!		15.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Sub Total Biaya Luna Network Client License																ERROR:#REF!

				c		Professional Services for HSM

						1)		Installation and Setup of 2 HSMs (Remotely by Thales PS) wihtin the Stated number of PS in a Consecutive Days
Onsite setup will be provided by Local Partner		2		Ls		ERROR:#REF!		15.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Sub Total Biaya Professional Services for HSM																ERROR:#REF!

				Total Biaya HSM																ERROR:#REF!

				2. MFA

				a		License MFA SAS PCE for 100 license for 5 years

						1)		LICENSE, SAS SPE/PCE (ON-PREM), SINGLE UNIT CAPACITY, ENHANCED SUPPORT (24X7), RT (100-249)		100		60		ERROR:#REF!		15.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						2)		TOKEN, MOBILEPASS, SOFTWARE, SAS SPE/PCE (ON-PREM), CAPEX		100		60		Included

				Sub Total Biaya License MFA SAS PCE for 100 license for 5 years																ERROR:#REF!

				b		Professional Services for MFA

						1)		Professional Services, Premium, SAS-PCE, Remote		1		Ls		ERROR:#REF!		15.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Sub Total Biaya Professional Services for MFA																ERROR:#REF!

				Total Biaya MFA																ERROR:#REF!

				Total Biaya Penyediaan Barang (A)																ERROR:#REF!

		B. Jasa

				1				Implementasi		Ls										ERROR:#REF!

				2				Pemeliharaan		Ls										ERROR:#REF!

				Total Biaya Jasa Pemeliharaan (B)																ERROR:#REF!

		Total Biaya Pekerjaan Lumsum (I)																		ERROR:#REF!

		II. Pekerjaan Harga Satuan

		No						Description		Qty		Duration (Months)		Harga Per Unit 		Diskon		Harga Per Unit Setelah Diskon		Biaya

										(a)		(b)		(c)		(d)		(e)=(c)-((c)*(d))		(f)=(a)*(e)

		A. Penyediaan Barang

				1. HSM

				a		Luna Network Client License (for development) - charged per host OS

						1)		Client Licenses, Luna Network HSM		10		60		ERROR:#REF!		15.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						2)		HSM, Enhanced Maintenance Service (5 Years Maintenance)		10		60		ERROR:#REF!		15.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total Biaya Penyediaan Barang (A)																ERROR:#REF!

		Total Biaya Pekerjaan Harga Satuan (II)																		ERROR:#REF!



		Rekapitulasi Pekerjaan

		Total Biaya Pekerjaan Lumsum (I)																		ERROR:#REF!

		Total Biaya Pekerjaan Harga Satuan (II)																		ERROR:#REF!

		Total Biaya Pekerjaan (I+II)																		ERROR:#REF!

		PPN 12% Barang/Jasa Non Mewah
(Biaya Pekerjaan x 11/12 x PPN 12%)																		ERROR:#REF!

		Grand Total																		ERROR:#REF!



		Keterangan:

		1. Harga penyediaan barang mengacu pada pricelist yang disampaikan oleh Distributor Resmi Prinsipal Thales, yaitu PT Exclusive Networks Indonesia pada tanggal 1 April 2026 melalui email.

		2. Diskon penyediaan barang mengacu pada informasi diskon xxx pada tanggal xxx melalui email yaitu sebesar xxx%. Diskon ini lebih besar dibandingkan informasi diskon xxx pada tanggal xxx melalui email yaitu sebesar xxx%.

		3. Perhitungan biaya jasa mengacu pada Persolkelly 2024 & 2025 untuk BLP (mapping rate tenaga ahli) dan INKINDO 2024 untuk BLNP.





8. Analisis Biaya (3)

		Analisis Biaya (Diskon 30% all item)

		Penyediaan Hardware Security Module (HSM) dan Multi-Factor Authentication (MFA) untuk Environment Development Aplikasi New BI-FAST di Bank Indonesia Tahun Anggaran 2026



		I. Pekerjaan Lumsum

		No						Item Description		Qty		Duration (Months)		Harga Per Unit 		Diskon		Harga Per Unit Setelah Diskon		Biaya

										(a)		(b)		(c)		(d)		(e)=(c)-((c)*(d))		(f)=(a)*(e)

		A. Penyediaan Subscription

				1. HSM

				a		Luna 8 Network HSM (for development)

						1)		Luna 8 Network HSM bundled		2		60		ERROR:#REF!		30.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						2)		Power cord, 10A, 250VAC, C13 TO C14, ROHS		4		60		ERROR:#REF!		30.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						3)		HSM, Enhanced Maintenance Service (5 Years Maintenance)		2		60		ERROR:#REF!		30.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Sub Total Biaya Luna 8 Network HSM																ERROR:#REF!

				b		Luna Network Client License (for development) - charged per host OS

						1)		Client Licenses, Luna Network HSM		2		60		ERROR:#REF!		30.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						2)		HSM, Enhanced Maintenance Service  (5 Years Maintenance)		2		60		ERROR:#REF!		30.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Sub Total Biaya Luna Network Client License																ERROR:#REF!

				c		Professional Services for HSM

						1)		Installation and Setup of 2 HSMs (Remotely by Thales PS) wihtin the Stated number of PS in a Consecutive Days
Onsite setup will be provided by Local Partner		2		Ls		ERROR:#REF!		30.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Sub Total Biaya Professional Services for HSM																ERROR:#REF!

				Total Biaya HSM																ERROR:#REF!

				2. MFA

				a		License MFA SAS PCE for 100 license for 5 years

						1)		LICENSE, SAS SPE/PCE (ON-PREM), SINGLE UNIT CAPACITY, ENHANCED SUPPORT (24X7), RT (100-249)		100		60		ERROR:#REF!		30.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						2)		TOKEN, MOBILEPASS, SOFTWARE, SAS SPE/PCE (ON-PREM), CAPEX		100		60		Included

				Sub Total Biaya License MFA SAS PCE for 100 license for 5 years																ERROR:#REF!

				b		Professional Services for MFA

						1)		Professional Services, Premium, SAS-PCE, Remote		1		Ls		ERROR:#REF!		30.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Sub Total Biaya Professional Services for MFA																ERROR:#REF!

				Total Biaya MFA																ERROR:#REF!

				Total Biaya Penyediaan Barang (A)																ERROR:#REF!

		B. Jasa

				1				Implementasi		Ls										ERROR:#REF!

				2				Pemeliharaan		Ls										ERROR:#REF!

				Total Biaya Jasa Pemeliharaan (B)																ERROR:#REF!

		Total Biaya Pekerjaan Lumsum (I)																		ERROR:#REF!

		II. Pekerjaan Harga Satuan

		No						Description		Qty		Duration (Months)		Harga Per Unit 		Diskon		Harga Per Unit Setelah Diskon		Biaya

										(a)		(b)		(c)		(d)		(e)=(c)-((c)*(d))		(f)=(a)*(e)

		A. Penyediaan Barang

				1. HSM

				a		Luna Network Client License (for development) - charged per host OS

						1)		Client Licenses, Luna Network HSM		10		60		ERROR:#REF!		30.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						2)		HSM, Enhanced Maintenance Service (5 Years Maintenance)		10		60		ERROR:#REF!		30.00%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total Biaya Penyediaan Barang (A)																ERROR:#REF!

		Total Biaya Pekerjaan Harga Satuan (II)																		ERROR:#REF!



		Rekapitulasi Pekerjaan

		Total Biaya Pekerjaan Lumsum (I)																		ERROR:#REF!

		Total Biaya Pekerjaan Harga Satuan (II)																		ERROR:#REF!

		Total Biaya Pekerjaan (I+II)																		ERROR:#REF!

		PPN 12% Barang/Jasa Non Mewah
(Biaya Pekerjaan x 11/12 x PPN 12%)																		ERROR:#REF!

		Grand Total																		ERROR:#REF!



		Keterangan:

		1. Harga penyediaan barang mengacu pada pricelist yang disampaikan oleh Distributor Resmi Prinsipal Thales, yaitu PT Exclusive Networks Indonesia pada tanggal 1 April 2026 melalui email.

		2. Diskon penyediaan barang mengacu pada informasi diskon xxx pada tanggal xxx melalui email yaitu sebesar xxx%. Diskon ini lebih besar dibandingkan informasi diskon xxx pada tanggal xxx melalui email yaitu sebesar xxx%.

		3. Perhitungan biaya jasa mengacu pada Persolkelly 2024 & 2025 untuk BLP (mapping rate tenaga ahli) dan INKINDO 2024 untuk BLNP.
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Lampiran E. Surat Pernyataan

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				:    ...............................................................

Jabatan				:    Direktur Utama / Direktur 

Dalam hal ini mewakili		:    PT. ..........................................................



Dalam rangka mengikuti Pengadaan Penyediaan Hardware Security Module (HSM) dan Multi-Factor Authentication (MFA) untuk Environment Development Aplikasi New BI-FAST di Bank Indonesia Tahun Anggaran 2026, dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;

2. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;

3. Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

4. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa;

5. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;

6. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan peserta lain yang ikut pada pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan; dan

7. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi e-Procurement adalah benar dan merupakan copy dokumen asli.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.



.................., ........................... 2026



Yang Menyatakan,

Meterai Rp10.000,00



(......................................................)

Tanda-tangan Direksi dan cap perusahaan
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